

Договор подряда № 016-ЭС

г. Клин

19.02.2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Партнер Энерго» (ООО «Партнер Энерго»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора **Крупенникова Олега Викторовича**, действующего на основании Устава и Выписки из реестра членов саморегулируемой организации № СРО-С-253-05092012 от 25 августа 2020 г. №0007257 выданной Саморегулируемой организацией Ассоциация строителей «Межрегионстройальянс» (СРО АС «Межрегионстройальянс»), с одной стороны и Садоводческое некоммерческое товарищество «Сокол» (СНТ «Сокол»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя правления **Ковровой Людмилы Дмитриевны**, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п.1.2. настоящего Договора, и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ по адресу: Московская обл., Клинский р-н, пгт Решетниково, м-н Саньково (сторожка): установка 4-х (однофазных) счетчиков.

1. Стоимость работ и порядок расчетов по Договору.

1.1. Стоимость ремонтных, монтажных работ устанавливается на основании протокола соглашения о договорной стоимости работ (Приложение №1 к настоящему Договору), не включая НДС в связи с упрощенной системой налогообложения Подрядчика.

1.2. Оплата работ по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, либо наличный расчёт.

2.3. Выплаты по Договору производятся по 100 % предоплате.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Подрядчик обязуется выполнить работы в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания сторонами настоящего Договора.

3.2. Окончанием работ является сдача выполненной работы Представителям Заказчика.

3.3. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком, Заказчик обязан досрочно принять и оплатить работы.

4. Обязанности сторон.

4.1. Для выполнения работ по Договору Подрядчик в счет стоимости, предусмотренной протоколом соглашения о договорной стоимости работ (Приложение № 1 к настоящему Договору) выполнит своими силами и средствами все работы в объеме и в сроки, предусмотренные в Договоре, и сдаст работы Заказчику с предоставлением полного комплекта сдаточной документации.

4.2. Для выполнения Договора Подрядчик обязуется обеспечить своевременное начало работ, их нормальное ведение и завершение в срок.

4.3. Заказчик обязан по окончании работ произвести приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном Договором.

5. Производство работ.

- 5.1. Заказчик назначает своего Представителя, который от имени заказчика, осуществляет надзор и контроль при выполнении работы.
- 5.2. Подрядчик самостоятельно организует производства работ на Объекте по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в ст.3 настоящего Договора.
- 5.3. Подрядчик выполняет работы в соответствии со строительными нормами и правилами, действующими на территории России, и с условиями настоящего Договора.
- 5.4. Применяемые при производстве работ материалы должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям.

6. Обстоятельства непреодолимой силы.

- 6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно является следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.
- 6.2. Обстоятельства непреодолимой силы могут быть основанием для увеличения стоимости и сроков выполнения работ.

7. Приемка законченных работ.

- 7.1. Приемка выполненных работ по Договору осуществляется по Акту сдачи-приемки выполненных работ.

8. Гарантии.

- 8.1. Подрядчик гарантирует:
- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями Договора;
 - качество выполнения работ в соответствии с действующими стандартами, нормами и правилами;
 - устранение недостатков и дефектов, допущенных по вине Подрядчика, выявленных при приемке работ.
- Гарантийный срок качества выполненных работ один год.

9. Досрочное расторжение Договора.

- 9.1. Договор, может быть, расторгнут досрочно по соглашению Сторон или по инициативе одной из Сторон, в случае существенного нарушения условий Договора другой Стороной, а также следующими причинами:
- акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишаящие подрядчика права на производство работ;
 - утрата Заказчиком возможного финансирования работ.
- 9.2. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика, Заказчик обязан оплатить понесенные Подрядчиком затраты.
- 9.3. Сторона, решившая расторгнуть Договор согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне.

10. Другие условия

- 10.1. Условия Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон с обязательным составлением письменного документа.

10.2. Стороны обязуются не передавать отдельных прав и обязанностей, как и всего Договора в целом, третьим лицам без достижения предварительного согласия на это другой стороны в письменном виде.

10.3. Все разногласия и споры, возникшие между сторонами из Договора и в связи с ним, будут разрешаться в соответствии с законодательством РФ. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по Договору должны быть рассмотрены сторонами в течение 30 дней с момента получения претензии. Неурегулированные в процессе переговоров споры разрешаются арбитражным судом РФ в установленном порядке.

10.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

«Заказчик»:

СНТ «Сокол»

Адрес: Московская обл., Клинский р-н, пгт Решетниково, м-н Саньково

ИНН 5020012860 КПП 502001001

р/с 4070 3810 5404 4010 5092

ПАО «Сбербанк России», г. Москва, Химкинское ОСБ №7825

к/с 3010 1810 4000 0000 0225

БИК 044525225

Тел: 8-903-973-36-44

e-mail: snt.socol@yandex.ru

Председатель правления СНТ «Сокол»



/Л.Д. Коврова/

«Подрядчик»:

ООО «Партнер Энерго»

ИНН 5020038636 КПП 502001001

ОКПО 73044666

Адрес: 141602, Московская область, г. Клин, Ленинградское шоссе, д. 92

р/с 4070 2810 7400 0007 6346

ПАО СБЕРБАНК

БИК 044525225, к/с 3010 1810 4000 0000 0225

Тел.: 8-499-346-75-00

e-mail: partner-energo@bk.ru

Диспетчерский: 8-916-812-85-75

Генеральный директор ООО «Партнер Энерго»



/О.В. Крупенников/

М.П.

г. Клин

ПРОТОКОЛ

соглашения о договорной стоимости работ.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – Председатель СНТ «Сокол» Коврова Людмила Дмитриевна, от лица Подрядчика – Генеральный директор ООО «Партнер Энерго» Крупенников Олег Викторович удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о договорной стоимости работ по Договору № 016-ЭС от 19.02.2021 г., с оплатой в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек, не включая НДС в связи с упрощенной системой налогообложения Подрядчика, а именно:

Материалы - 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей 00 копеек;

Работа - 8 000 (Восемь тысяч) рублей 00 копеек:

по адресу: Московская обл., Клинский р-н, пгт Решетниково, м-н Саньково (сторожка):
установка 4-х (однофазных) счетчиков.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Подрядчиком.

ЗАКАЗЧИК:

Председатель
СНТ «Сокол»



Л.Д. Коврова

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ООО «Партнер Энерго»



О.В. Крупенников

«19 » февраля 2021 г

АКТ
сдачи-приёмки работ
по договору № 016-ЭС от 19.02.2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – Председатель СНТ «Сокол» Коврова Людмила Дмитриевна, от лица Подрядчика – Генеральный директор ООО «Партнер Энерго» Крупенников Олег Викторович составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Работа по договору № 016-ЭС от 19 февраля 2021 г. проведена полностью, удовлетворяет условиям договора и надлежаще оформлена.
2. Стороны моральных и материальных претензий друг к другу не имеют.

Цена по конечной калькуляции составляет: 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек, не включая НДС в связи с упрощенной системой налогообложения Подрядчика.

ЗАКАЗЧИК:

Председатель
СНТ «Сокол»



Л.Д. Коврова

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ООО «Партнер Энерго»



О.В. Крупенников